Пояснительная записка
 к расчету стоимости выполнения работ по демонтажу и хранению рекламных конструкций, установленных без разрешений на установку рекламных конструкций в Санкт-Петербурге для государственных нужд Санкт-Петербурга 

Расчет стоимости демонтажа и хранения рекламных конструкций производился на основе анализа стоимости проведения указанных работ по итогам проведения торгов и заключенных контрактов в 2009 – 2010 г.г. В результате проведенных конкурсных процедур цена контрактов снижалась до 60,0% (контракты, заключенные в июле - декабре  2010 г.). Итоги анализа приведены в Таблице №1 "Расчет стоимости выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций по итогам размещения государственного заказа и заключенных контрактов в 2009-2010 г.г.". 
Расчет стоимости по предыдущим торгам проводился на основе локальных смет, составляемых в текущих ценах по ТЕРам, используемых для расчета стоимости строительных работ. Проведенный расчет стоимости выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций по локальным сметам в ценах марта месяца 2011 года выявил более чем 40% превышение над стоимостью демонтажей, рассчитанных как среднее арифметическое стоимости выполнения работ по предыдущим контрактам.

 С целью экономии бюджетных средств и приведения стоимости выполнения работ, предлагаемых на открытый аукцион в электронной форме, к фактически действующим на рынке данного вида работ ценам, за основу была взята средняя стоимость выполнения работ по предыдущим контрактам (Таблица №2 "Расчет стоимости выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций, на основе ранее заключенных контрактов").
Для экономии бюджетных средств допускается хранение демонтированных рекламных конструкций у подрядчика в течении 1 (одного) месяца с последующей их передачей на ответственное хранение на арендованные ГУ ГРиИ складские помещения. Это позволяет значительно сократить расходы на хранение демонтированных рекламных конструкций и направить выделенные бюджетные средства на проведение работ по демонтажам рекламных конструкций, установленных без Разрешений.
При составлении результирующего расчета стоимости демонтажа рекламных конструкций с учетом временного хранения (1 месяц) на основе средней цены ранее заключенных контрактов были проведены следующие дополнительные изменения стоимости работ, а именно стоимость работ по демонтажу каждого вида рекламной конструкций "привязана" к  цене контракта с учетом целого числа демонтируемых конструкций.


Приложение:


1.
 Таблица №1 "Расчет стоимости выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций по итогам размещения государственного заказа и заключенных контрактов в 2009-2010 г.г.";


2. 
Таблица №2 "Расчет стоимости выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций, на основе ранее заключенных контрактов"


Первый заместитель директора                                            



СПб ГУ "Городская реклама и информация"                                    Тамендаров И.К.
Таблица №1 "Расчет стоимости выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций по итогам размещения

государственного заказа и заключенных контрактов в 2009-2010 г.г."















           (в руб.)

	№/№
	Наименование показателей
	ГК №34 
РНК990191000375
	ГК №63
РНК190011000002
	ГК №68
РНК190011000004
	ГК №3
РНК190011000006
	Итого

	1
	Способ размещения заказа
	Аукцион
	Аукцион
	Запрос котировок
	Аукцион
	

	2
	Начальная (максимальная) цена контракта
	5 000 000,00
	2 200 000,00
	499 999,32
	4 999 994,71
	12 699 994,03

	
	Объем работ, услуг (в нормо-часах)
	1111,56
	543,43
	123,51
	1235,068
	3013,538

	
	Стоимость нормо-часа (без НДС)
	3812,02
	3430,81
	3430,72
	3430,81
	3526,09 (среднерасчетная)

	Изменения стоимости и цены контракта по итогам проведения торгов


	3
	Сумма контракта по результатам торгов 
	3 900 000,00
	880 000,00
	249 999,66
	1 999 997,88
	7 029 997,54

	
	Объем работ, услуг (в нормо-часах)
	1111,56
	543,43
	123,51
	1235,068
	3013,538

	
	Стоимость нормо-часа (без НДС)
	2973,375
	1372,325
	1715,36
	1372,32
	1858,345

(среднерасчетная)

	4
	Снижение цены в результате торгов (%)
	22
	60
	50
	60
	ХХХ


Таблица №2 "Расчет стоимости выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций, на основе ранее заключенных контрактов"
















(в руб.)
	№/№
	Наименование показателей
	По показателям 2009-2010 г.г.
	Расчет среднего 

нормо-часа, по итогам 2010 г.
	Открытый аукцион в электронной форме, к размещению на 10.05.2011 г.

	
	
	Размещение заказа
	Итоги торгов
	
	

	2
	Цена контракта 
	12 699 994,03 Начальная (максимальная)
	7 029 997,54
	(3526,09+1858,345) / 2  

=2692,22
	2 999 997,39

	
	Объем работ, услуг (в нормо-часах)
	3013,538
	
	1058,633

	
	Стоимость нормо-часа (без НДС)
	3526,09 (среднерасчетная)
	1858,345

(среднерасчетная)
	
	2 401,56


